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ARTIKEL 1  GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en 
alle overeenkomsten met AKS Bouw B.V. (verder: “AKS Bouw”). In het 
bijzonder zijn zij van toepassing op alle overeenkomsten tot aanneming 
van werk en/of van koop en verkoop. 1.2. De algemene leverings-, beta-
lings- en inkoopvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op 
aanbiedingen van AKS Bouw en met AKS Bouw gesloten overeenkomsten.  
1.3. Afspraken tussen AKS Bouw en de wederpartij die afwijken van deze 
Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien AKS 
Bouw deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.  
 
ARTIKEL 2  AANBIEDINGEN 
2.1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt 
aanvaard door de wederpartij, heeft AKS Bouw het recht de aanbieding 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
2.2. Bij de aanbieding door AKS Bouw verstrekte gegevens en bijlagen 
(zoals ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maatvoeringen, 
constructies, werkwijzen, plaatsingsvoorschriften) zijn informatief en geven 
slechts een algemene weergave. 
2.3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of 
model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van 
aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden. 
2.4. AKS Bouw behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendoms-
rechten voor op de bij de aanbieding of overeenkomst verstrekte ontwer-
pen, afbeeldingen, tekeningen, schema's, materiaallijsten, programmatuur 
en overige documentatie, zoals ontwerpen, tekeningen, berekeningen en 
specificaties. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven – 
ongeacht of voor de vervaardiging hiervan aan de wederpartij kosten in 
rekening zijn gebracht – te allen tijde eigendom van AKS Bouw en mogen 
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, 
noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of 
ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met 
derden. 
2.5. Indien de aanbieding van AKS Bouw niet leidt tot een overeenkomst 
met de wederpartij zullen alle zaken en overige documentatie zoals be-
doeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan AKS Bouw worden 
teruggezonden. 
2.6. Indien de wederpartij bij AKS Bouw een bestelling plaatst per telefoon, 
e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen 
door middel van de aan de hand van deze bestelling door AKS Bouw aan 
de wederpartij verstrekte orderbevestiging, tenzij de wederpartij onmiddel-
lijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen 
deze orderbevestiging kenbaar maakt. 
2.7. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van afleve-
ring. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één 
of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van AKS Bouw zijn 
gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is 
AKS Bouw gerechtigd de aangeboden dan wel overeengekomen prijzen 
dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht 
geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder 
kostprijsbepalende factoren worden mede begrepen belastingen, invoer-
rechten, heffingen of andere lasten van overheidswege. 
2.8. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen 
of werknemers opgenomen, binden AKS Bouw eerst indien deze door AKS 
Bouw schriftelijk zijn bevestigd. 
2.9. Bestellingen van de wederpartij op afroep kunnen door AKS Bouw 
alleen in productie worden genomen indien de wederpartij een verwachte 
uitleverdatum opgeeft. Vertraging, om welke reden dan ook, in de afleve-
ring met meer dan dertig dagen na deze uitleverdatum, betekent dat de 
wederpartij van rechtswege in verzuim is en door AKS Bouw tot betaling 
kan worden aangesproken. 
2.10. Tenzij door de wederpartij bij de bestelling bijzondere kwaliteitseisen 
zijn gesteld, die door AKS Bouw schriftelijk zijn bevestigd, wordt door AKS 
Bouw gewone handelskwaliteit geleverd. 
2.11. Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling 
binnen de gebruikelijke toleranties, worden uitdrukkelijk door AKS Bouw 
voorbehouden. 
2.12. De in de aanbieding en/of overeenkomst genoemde prijzen zijn: 
- exclusief  B.T.W., invoerrechten, andere belastiNgen, heffingen en rech-
ten, 
- vermeld in euro-munteenheden. 
 
 

 

ARTIKEL 3  VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONTWERPEN 
3.1. Voor door de wederpartij gemaakte ontwerpen, tekeningen, bereke-
ningen, specificaties, maatvoeringen aanvaardt AKS Bouw geen enkele 
aansprakelijkheid. Evenmin aanvaardt AKS Bouw aansprakelijkheid voor 
door de wederpartij voorgeschreven constructies, werkwijzen, plaatsings-
voorschriften of gebruikte materialen. 
3.2. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens 
hem gegeven orders en aanwijzingen. 
3.3. De wederpartij vrijwaart AKS Bouw voor elke aanspraak van derden 
met betrekking tot het gebruik van door of namens de wederpartij verstrek-
te of voorgeschreven ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, 
maatvoeringen, constructies, werkwijzen, plaatsingsvoorschriften of ge-
bruikte materialen. 
 
ARTIKEL 4  OVEREENKOMSTEN 
4.1. Overeenkomsten en alle wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop 
worden eerst door schriftelijke bevestiging van AKS Bouw verbindend. 
4.2. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte 
en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur geacht de 
inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens 
schriftelijke reclame door de wederpartij binnen 3 werkdagen na ontvangst 
van de factuur. 
4.3. AKS Bouw is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, 
alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat 
zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.  
4.4. AKS Bouw is bevoegd om -indien AKS Bouw dit noodzakelijk acht- 
voor een juiste uitvoering van de aan AKS Bouw verstrekte opdracht en na 
overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te 
schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorbere-
kend conform de verstrekte prijsopgaven. 
4.5. Ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maatvoeringen, 
constructies, werkwijzen, plaatsingsvoorschriften, technische omschrijvin-
gen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en 
voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. 
 
ARTIKEL 5  LEVERTIJD EN PLAATS VAN AFLEVERING 
5.1. De opgegeven levertijden (waaronder is begrepen de uitvoeringsperi-
ode) zijn niet meer dan een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen 
als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge-
komen. 
5.2. De levertijd begint zoals in de overeenkomst bepaald, doch niet eerder 
dan op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van 
het ontstaan van de overeenkomst van AKS Bouw is ontvangen, en niet 
eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzon-
derheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst die 
eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht. De levertijd 
gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeen-
stemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeur-
de tekeningen enz. in het bezit zijn van AKS Bouw, de overeengekomen 
(termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor 
de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.  
5.3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke bij AKS 
Bouw bekend waren toen de levertijd en/of uitvoeringsperiode werd vast-
gesteld, kan AKS Bouw de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met 
de tijd nodig om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voe-
ren. Als de werkzaamheden niet in de planning van AKS Bouw kan worden 
ingepast, zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de plan-
ning dit toelaat.  
5.4. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperi-
ode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor 
te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet 
in de planning van AKS Bouw kan worden ingepast, zullen de werkzaam-
heden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.  
5.5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door AKS Bouw 
worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de 
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning 
van AKS Bouw kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden 
uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.  
5.6. Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden wordt de levertijd 
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. 
Onder onwerkbare omstandigheden worden verstaan alle omstandighe-
den, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag-, wind- of 
temperatuursomstandigheden) die - naar het uitsluitend oordeel van AKS 
Bouw - ofwel een onveilige werksituatie doen ontstaan ofwel de ongestoor-
de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of nadelig  
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beïnvloeden. Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden 
zullen door AKS Bouw als onwerkbare dagen worden beschouwd in de zin 
van artikel 5.7. 
5.7. Als er sprake is van onwerkbare dagen wordt de levertijd en/of uitvoe-
ringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Onder on-
werkbare dagen worden verstaan werkdagen (respectievelijk halve werk-
dagen) waarop door aan AKS Bouw niet toerekenbare omstandigheden 
gedurende ten minste vijf uren (respectievelijk twee uren) de overeenge-
komen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. 
5.8. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van 
leidinggevende ondergeschikten van AKS Bouw, kan de wederpartij bij een 
overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, 
geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de 
overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 
dagen, dient de wederpartij AKS Bouw schriftelijk in gebreke te stellen. In 
deze ingebrekestelling dient de wederpartij AKS Bouw een redelijke termijn 
voor de nakoming te geven.  
5.9. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de we-
derpartij niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking en 
zullen zij worden opgeslagen voor zijn rekening rekening en risico. 
5.10. AKS Bouw is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) 
die AKS Bouw afzonderlijk kan factureren. 

ARTIKEL 6  TRANSPORTRISICO 
Alle goederen en materialen worden “ex works” conform Incoterms 2000 
geleverd en reizen vanaf het ogenblik van het verlaten van de fa-
briek/magazijn van (de leverancier van) AKS Bouw voor risico van de 
wederpartij. Ook indien franco-levering overeengekomen is, is de weder-
partij aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand-, waterschade, 
schade als gevolg van diefstal of verduistering).  
 
ARTIKEL 7  DE ONUITVOERBAARHEID VAN OVEREENKOMST EN 
OVERMACHT 
7.1. AKS Bouw heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te 
schorten, indien AKS Bouw door omstandigheden die bij het sluiten van de 
overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer 
liggen, tijdelijk is verhinderd de verplichtingen na te komen.  
7.2. Onder omstandigheden die niet door AKS Bouw te verwachten waren 
en die buiten haar invloedssfeer liggen (“overmacht”), worden onder ande-
re verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van 
AKS Bouw niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, oorlog, oor-
logsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, het weersinvloeden 
(neerslag, wind of temperatuursomstandigheden), aardbevingen, brand, 
verlies of diefstal van gereedschappen,  waterschade, het verloren gaan 
van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbre-
kingen, import- of handelsbeperkingen en storingen in de levering van gas, 
water- en elektriciteit.  
7.3.  AKS Bouw is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke on-
mogelijkheid tot nakoming meer dan drie maanden heeft geduurd. De 
overeenkomst kan door de wederpartij pas na afloop van deze termijn en 
wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nageko-
men worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op ver-
goeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden directe of 
indirecte schade. 
 
ARTIKEL 8  OMVANG EN UITVOERING VAN HET WERK 
8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is in de prijs van het 
werk niet begrepen: 
- de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, 
timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel- of 
ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en dergelij-
ke 
- de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit of andere infra-
structurele voorzieningen. 
- de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk 
aanwezige zaken. 
- de kosten voor het afvoeren en/of verwerken van materialen, bouwstoffen 
en/of afval; 
- de kosten voor horizontaal en/of verticaal transport op de bouwplaats. 
- de kosten voor het plaatsen en tijdens de duur van de uitvoeringsperiode 
aanwezig houden van noodzakelijke steigers. 
- de kosten voor het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen 
(zoals ankerrails, schroefhulzen, invoegers, stelregels etc.) en/of alle ande-
re materialen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de montage van 
zaken. 
8.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt de wederpartij er 

zorg voor dat AKS Bouw en/of door haar ingeschakelde onderaannemers 
de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen 
verrichten en dat AKS Bouw en/of door haar ingeschakelde onderaanne-
mers bij de uitvoering van de werkzaamheden op kosten van de wederpar-
tij de beschikking krijgen over de benodigde voorzieningen, zoals:  
- gas, water en elektriciteit (230/380 volt);  
- verwarming;  
- een afsluitbare droge opslagruimte;  
- de aanwezigheid van voldoende middelen voor horizontaal en verticaal 
transport; 
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen; 
- noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen (zoals persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor 
vanglijnen); 
- het tijdens de gehele uitvoeringsperiode aanwezig zijn en blijven van de 
noodzakelijke steigers.  
8.3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als 
gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van 
AKS Bouw, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, 
die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of 
op een andere overeengekomen plaats.  
8.4. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen zoals hiervoor omschreven 
niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamhe-
den ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de we-
derpartij alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van AKS 
Bouw dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor AKS Bouw 
uit de vertraging voortvloeiende directe en indirecte schade.  
 
ARTIKEL 9  MEER- EN MINDER WERK 
9.1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het 
werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en 
schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking 
komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspra-
ken van de wederpartij op de uitvoering, respectievelijk van AKS Bouw op 
de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal 
worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen. 
9.2. AKS Bouw heeft in elk geval het recht de kosten aan de wederpartij in 
rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken: 
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van AKS 
Bouw dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking 
kunnen geschieden.           
b. wanneer de overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst aan AKS Bouw niet bekend waren of bekend konden zijn, 
van kracht worden. 
c. wanneer er sprake is van niet aan AKS Bouw toerekenbare onduidelijk-
heden in - of wijzigingen van - de offerteaanvraag, de opdracht, het bestek, 
het ontwerp en/of van detailleringen en/of specificaties. 
d. wanneer er sprake is van door de wederpartij aan AKS Bouw verstrekte 
informatie die niet overeenstemt met de werkelijkheid. 
Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere 
eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen 
wijzigingen van het werk die nodig zijn om aan die eisen te voldoen, wor-
den verrekend als meerwerk. 
 
ARTIKEL 10  WIJZIGINGEN IN HET WERK  
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder-
werk als:  
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het 
bestek;  
b. de aan AKS Bouw verstrekte informatie niet overeenstemt met de wer-
kelijkheid;  
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.  
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepa-
lende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalen-
de factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.  
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, 
mag AKS Bouw bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij 
de wederpartij in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minder-
werk dat het gevolg is van een verzoek van de wederpartij.  
 
ARTIKEL 11  OPLEVERING VAN HET WERK 
11.1. In geval van een overeenkomst tot aanneming van werk, wordt het 
werk als opgeleverd beschouwd wanneer:  
a. de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;  
b. het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de weder-
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partij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgele-
verd beschouwd;  
c. AKS Bouw schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk 
is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na deze mededeling 
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;  
d. de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of 
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of 
nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.  
11.2. Keurt de wederpartij het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder 
opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan AKS Bouw.  
11.3. Keurt de wederpartij het werk niet goed dan zal hij AKS Bouw in de 
gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit 
artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.  
11.4. De wederpartij vrijwaart AKS Bouw voor aanspraken van derden voor 
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het 
gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.  
 
ARTIKEL 12  GARANTIE  
12.1. AKS Bouw staat voor een periode van zes maanden na (op)levering 
in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.  
12.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan 
staat AKS Bouw voor de hiervoor genoemde periode van zes maanden in 
voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte 
materiaal, mits AKS Bouw vrij was in de keuze daarvan.  
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet 
deugdelijk zijn, zal AKS Bouw deze herstellen of vervangen. De delen die 
bij de wederpartij hersteld of door AKS Bouw vervangen worden, moeten 
franco aan AKS Bouw worden toegezonden. Demontage en montage van 
deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor 
rekening van de wederpartij.  
12.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van 
door AKS Bouw aangeleverd materiaal dan staat AKS Bouw voor de in de 
hiervoor genoemde periode van zes maanden in voor de deugdelijkheid 
van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk 
is uitgevoerd, zal AKS Bouw de keuze maken of AKS Bouw:  
- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet de wederpartij voor 
eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;  
- het gebrek herstelt. In dat geval moet de wederpartij het materiaal franco 
aan AKS Bouw terugzenden;  
- de wederpartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.  
12.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan 
staat AKS Bouw gedurende de hiervoor genoemde periode van zes maan-
den in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.  
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak 
franco aan AKS Bouw worden teruggezonden. Daarna zal AKS Bouw de 
keuze maken of AKS Bouw:  
- de zaak herstelt;  
- de zaak vervangt;  
- of de wederpartij crediteert voor een evenredig deel van de factuur.  
12.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of 
montage van een geleverde zaak dan staat AKS Bouw voor de hiervoor 
genoemde periode van zes maanden in voor de deugdelijkheid van de 
installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet 
deugdelijk is uitgevoerd, zal AKS Bouw dit herstellen. De eventueel ge-
maakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de wederpartij.  
12.6. Voor die onderdelen waarvoor de wederpartij en AKS Bouw dit uit-
drukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als de 
wederpartij gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van 
de fabrieksgarantie zal deze fabrieksgarantie in de plaats treden van ga-
rantie op grond van dit artikel.  
12.7. De wederpartij moet AKS Bouw in alle gevallen de gelegenheid 
bieden een eventueel gebrek te herstellen, een defect (onder)deel te ver-
vangen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. Artikel 8.2 is op de 
uitvoering van onder deze garantie vallende werkzaamheden van overeen-
komstige toepassing. Artikel 13.7 is van overeenkomstige toepassing voor 
het ontstaan van enige aanspraak uit hoofde van de garantie. 
12.8. De wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan 
al zijn verplichtingen ten opzichte van AKS Bouw heeft voldaan.  
12.9. Geen garantie wordt gegeven: 
a. zodra gebreken het gevolg zijn van:  
- verwering of normale slijtage;  
- onoordeelkundig gebruik;  
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud of reiniging;  
- installatie, montage, wijziging, reparatie of onderhoud door derden; 
- filiforme corrosie; 
- veranderingen in bouwkundige constructies die een gevolg zijn van het 

door de wederpartij of een derde niet op de juiste wijze uitvoeren van 
werkzaamheden en/of het gebruik van voor het doel ongeschikte materia-
len; 
- verschillen in lengte, breedte, dikte of oppervlakte alsmede kleurverschil-
len en/of glansverlies binnen de gebruikelijke toleranties; 
- thermische glasbreuk; 
- temperatuursschommelingen of temperatuursbelasting; 
- kitwerk, behalve voor wat betreft de waterdichtheid; 
- afdichtingsprofielen, behalve voor wat betreft de flexibiliteit.  
b. op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of 
op zaken die door de wederpartij zijn voorgeschreven of door of namens 
hem zijn aangeleverd;  
c. op het keuren en/of repareren van zaken van de wederpartij.  
12.10. Door het herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantieter-
mijn niet verlengd of vernieuwd. 
 
ARTIKEL 13  AANSPRAKELIJKHEID 
13.1. Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals hierna omschre-
ven, veroorzaakt door een aan AKS Bouw toerekenbaar tekortkomen in de 
nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van AKS Bouw, 
behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of 
van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van 
dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal 50% van de aan-
neemsom (exclusief BTW) dan wel 50% van de overeengekomen prijs van 
de door AKS Bouw verkochte en geleverde zaken (exclusief BTW). 
13.2. Voor alle indirecte schade, zoals hierna omschreven, is AKS Bouw, 
behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of 
van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van 
dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk. 
13.3. Onder directe en indirecte schade worden verstaan: 
• directe schade: zaakschade aan de door AKS Bouw verkochte, geleverde 
en/of bewerkte, verwerkte, gemonteerde en/of geplaatste zaken (inclusief 
bijbehorende materialen); 
• indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe 
schade, zoals gevolgschade, winstderving, contractuele boetes, schade 
ten gevolge van te late oplevering, letselschade, immateriële schade, 
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, 
schade als gevolg aan aanspraken van afnemers van de wederpartij, rente 
en kosten. 
13.4. AKS Bouw is, behoudens in geval van aan AKS Bouw toe te rekenen 
opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende 
ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke 
bepalingen, niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade veroor-
zaakt door derden. De wederpartij vrijwaart AKS Bouw voor elke aan-
spraak van derden tot schadevergoeding van schade en kosten.  
13.5. AKS Bouw is, behoudens in geval van aan AKS Bouw toe te rekenen 
opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende 
ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke 
bepalingen, niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering 
van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan 
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. 
13.6. De wederpartij garandeert AKS Bouw te allen tijden dat het gebruik 
door AKS Bouw van door de wederpartij verstrekte gegevens, AKS Bouw 
niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rech-
ten van derden.  
13.7. De wederpartij is jegens AKS Bouw aansprakelijk voor alle schade 
die ontstaat ten gevolge van het door AKS Bouw (of haar onderaanne-
mers) bij de uitvoering van het werk gebruiken van door de wederpartij ter 
beschikking gestelde voorzieningen of zaken (zoals gereedschappen, 
hulpmaterialen, machines, steigers, stellages, voertuigen, liften, hijskranen, 
ladders). De wederpartij vrijwaart AKS Bouw voor mogelijke aanspraken 
van derden of van overheidswege voor schade en/of boetes ter zake van 
het gebruik van deze voorzieningen of zaken.  
13.8. De aansprakelijkheid van AKS Bouw wegens toerekenbare tekortko-
mingen  in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen 
slechts indien de wederpartij AKS Bouw onverwijld en deugdelijk schriftelijk 
in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de gestelde 
tekortkomingen wordt gesteld, en AKS Bouw ook ná die termijn toereken-
baar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De 
ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrij-
ving van de tekortkoming te bevatten, zodat AKS Bouw in staat is adequaat 
te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op vergoeding 
van directe of indirecte schade is steeds dat de wederpartij de schade zo 
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AKS Bouw meldt. 
AKS Bouw accepteert in geen geval enige aansprakelijkheid voor directe of 
indirecte schade die voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst 
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eenzijdig door de wederpartij wordt verrekend. 
 
ARTIKEL 14  RECLAMES 
De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, 
als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of 
redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij AKS Bouw heeft 
gereclameerd onder gelijktijdige overlegging van een nauwkeurige specifi-
catie en bewijsstukken van de aard en omvang van de gestelde gebreken.  
 
ARTIKEL 15  BETALING 
15.1. De betaling zal - tenzij door AKS Bouw anders aangegeven op de 
factuur - dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door AKS 
Bouw aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in 
Nederland gevestigde bank. 
15.2. De wederpartij kan zich jegens AKS Bouw niet beroepen op verreke-
ning of opschorting. 
15.3. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:  
a. bij termijnbetaling:  
- 40% van de totale prijs bij het aangaan van de overeenkomst;  
- 50% van de totale prijs na aflevering van het materiaal of als de levering 
van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werk-
zaamheden;  
- 10% van de totale prijs bij oplevering;  
b. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.  
15.4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de wederpartij 
verplicht op eerste verzoek van AKS Bouw en naar het uitsluitend oordeel 
van AKS Bouw voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de 
wederpartij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct 
in verzuim. AKS Bouw heeft in dat geval het recht de uitvoering van haar 
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en de direc-
te en indirecte door haar geleden schade op de wederpartij te verhalen. 
15.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:  
a. een betalingstermijn is overschreden;  
b. de wederpartij failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;  
c. beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;  
d. de wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;  
e. de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegela-
ten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatele of onder 
bewind wordt gesteld of overlijdt.  
15.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeenge-
komen betalingstermijn, is de wederpartij vanaf de dag van verzuim tot aan 
de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente op grond van 
artikel 6:119a BW verschuldigd.  
15.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeenge-
komen betalingstermijn is de wederpartij aan AKS Bouw alle buitengerech-
telijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,00. 
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:  
over de eerste € 3.000,= 15%  
over het meerdere tot € 6.000,= 10%  
over het meerdere tot € 15.000,= 8%  
over het meerdere tot € 60.000,= 5%  
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%  
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit 
bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten ver-
schuldigd.  
15.8. Indien AKS Bouw in een gerechtelijke procedure in het gelijk worden 
gesteld, komen alle kosten die AKS Bouw in verband met deze procedure 
heeft gemaakt voor rekening van wederpartij, ook als deze kosten hoger 
zijn dat de door de rechter vastgestelde geliquideerde proceskosten.  
 
ARTIKEL 16  EIGENDOMSVOORBEHOUD 
16.1. De door AKS Bouw geleverde zaken blijven eigendom van AKS 
Bouw totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met AKS 
Bouw gesloten overeenkomsten is nagekomen:  
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken; 
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door 
AKS Bouw verrichte of te verrichten diensten; 
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van 
(een) met AKS Bouw gesloten overeenkomst(en). 
16.2. Door AKS Bouw geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbe-
houd vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefe-
ning worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde 
zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 
16.3. Op zaken die met inachtneming van in eigendom op de wederpartij 
zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt 
AKS Bouw zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als be-

doeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die AKS 
Bouw uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben of krij-
gen. Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van 
door AKS Bouw geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of 
verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van AKS Bouw zou 
komen te vervallen. 
16.4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er 
gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is 
AKS Bouw gerechtigd om de geleverde zaken waarop het  eigendoms-
voorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de 
wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe 
alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare 
boete van 10% per dag van al het door haar aan AKS Bouw verschuldigde. 
16.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud gele-
verde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht AKS 
Bouw hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 
16.6. De wederpartij verplicht zich: 
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en ver-
zekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand-, ontploffing- en water-
schade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan AKS Bouw 
ter inzage te geven; 
- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van AKS 
Bouw aan AKS Bouw te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW; 
- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het 
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door AKS Bouw geleverde 
zaken op eerste verzoek van AKS Bouw aan AKS Bouw te verpanden 
zoals bedoeld in artikel 3:239 BW; 
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigen-
dom van AKS Bouw. 
 
ARTIKEL 17  RETENTIERECHT 
AKS Bouw is bevoegd de zaken of andere goederen die AKS Bouw van de 
wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al het 
aan AKS Bouw toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en) 
door de wederpartij geheel zal zijn voldaan. 
 
ARTIKEL 18  VERJARING 
Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één 
jaar na het ontstaan daarvan. 
 
ARTIKEL 19  CONVERSIE 
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel 
vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van 
rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan 
de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens 
elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met 
elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algeme-
ne voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwin-
gendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten. 
 
ARTIKEL 20  GESCHILLEN 
20.1. Op de aanbieding en de overeenkomst en alle overige rechtsverhou-
dingen daaruit voortvloeiende tussen AKS Bouw en de wederpartij, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Ver-
drag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten 
betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten. 
20.2. Ten aanzien van geschillen die tussen AKS Bouw en de wederpartij 
mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank te Roermond bevoegd om 
hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich 
hiertegen verzetten.  
 
 


